



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-PEEX-2020-0001

Fecha de emisión: 13/2/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MOPC-2020-00057**

Descripción: **CONTRATACION SUMINISTRO DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC) PARA SER UTILIZADO POR EL MOPC.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION ADJUNTA
RECIBO
Yosely
6/3/2020 9:40

Datos del Proveedor

Razón social: **Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), SRL**

RNC: **102333998**

Nombre Comercial: **Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), SRL**

Domicilio Comercial: **Duarte, Kilómetro nueve y medio (91/2), 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-971-3883**

DESPACHO
2020 MAR -6 PM 2:11
MOPC

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

Monto Total: **300,000,000.00**

Moneda: **DOP**

Woulquén
09/3/2020
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Departamento de Contratación
Santo Domingo, R.D.

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	7213170 1	Suministro de Hormigón Asfáltico (HAC), San Rafael del Yuma, Prov. La Altagracia, Villa Gonzalez y Zoñas Aledañas	1.00	UD	265,432,609.50	265,432,609.50		34,567,390.50	0.00	300,000,000.00

Subtotal RD\$	265,432,609.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,567,390.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	300,000,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		MOPC DO	0.00	30/10/2020 10:00:00 a.m.

Esta orden de compra es complemento de las O/C Nos.2020-00047,00048,00049,00050,00051,00052,00053,00054,00055,00056.

Ing. Carolin Agramonte
Directora Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones

Lic. Domingo Lora Ogando
Director General Administrativo
y Financiero

Licda. Ana Mateo
Directora Administrativa

Ing. Ramon Ant. Pepin
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido