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__TERMINACION DE LA CARRETERA GRAN PARADA-LA VIGIA - EL CUPEY

1.1 Introduccioén

La provincia Puerto Plata forma parte de la region Cibao Norte y cuenta con una
superficie de 1,805.63 km?2. Limita al norte con el océano Atlantico, al este con la provincia
Espaillat, al sur con las provincias Santiago y Valverde y al oeste con la provincia Monte
Cristi. Sus coordenadas geograficas son 19° 45 latitud norte y 70° 45 longitud oeste. Esta
conformada por 9 municipios, 12 distritos municipales, 70 secciones, 556 parajes, 91

barrios y 173 sub-barrios.

En la provincia Puerto Plata la principal actividad econémica se basa en la agricultura,
la industria y el turismo. Son importantes las industrias alimenticias. El Turismo es tan
importante en Puerto Plata, que el gobierno y las empresas hacen programas

innovadores para el turismo y que la estancia del turista sea placentera e inolvidable.

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en su proposito de ofrecer a las
comunidades vias de comunicacion de calidad que permitan enlazar comunidades entre
si y que brinden las condiciones éptimas para el desarrollo de la provincia y su poblacion,

se dispone a realizar la terminacion de la Carretera Gran Parada-La Vigia El Cupey.

Actualmente La Carretera Gran Parada - La Vigia ha sufrido varias reconstrucciones sin
fines de culminacion y debido a esto, la poblaciéon de la zona El Cupey han quedado
rezagados frente a esta problematica. La construccion de terminacion de la Carretera
Gran Parada - La Vigia en la provincia Puerto Plata, se hara con el objetivo de impactar
favorablemente en el desarrollo econémico de la zona y aumentando los ingresos de la

poblacién residente en la zona de influencia del proyecto.
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_ TERMINACION DE LA CARRETERA GRAN PARADA-LA VIGIA - EL CUPEY

1.2 Situacion Actual

Este proyecto esta ubicado en un tramo de la Av. Circunvalacion Sur en la Provincia de

Puerto Plata, proximo a “Star Hill and the Palms”.

La superficie de la Carretera Gran Parada-La Vigia-El Cupey consta de 11.30 km. Ya
que esta carretera fue trabajada anteriormente; quedando pendiente de intervenir en

esta carretera 7.74 km aproximadamente.

En cuanto al drenaje longitudinal, existen tramos de cunetas a ambos lados, los cuales
es necesario conformar talud en ambos lados de la misma, en pequenos tramos que

carecen de estas para conduccion de la aguas hacia la cuneta.
En cuanto al drenaje transversal se requiere la limpieza de las cunetas ya construidas

existentes y canalizacién aguas arriba y aguas abajo.

En la condicién actual de la carretera se observoé:
e Via imprimida a un 30% aproximadamente
e Base colocada en un 30% aproximadamente de la via
e Drenaje transversal en proceso de terminacion

e Conformar talud en puntos minimos

1.3 Alcance de Proyecto

1. El proyecto consiste en la Terminacion de la Carretera Gran Parada-La Vigia-El

Cupey, con una longitud de 7.74 KM aproximadamente y un ancho de 8.60m
2. Relleno bajo acera
3. Escarificar un 70% aproximadamente del total de la superficie de la via
4. Rechequeo de superficie de 0.05cm
5. Imprimacion en un 70% de la via @ 0.50 gl/m? con gravilla
6. Construccion de acera, bordillo y contenes en hormigén Industrial 180 kg/cm?, en

una longitud de 175.50m.

3'9.
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TERMINACION DE LA CARRETERA GRAN PARADA-LA VIGIA - EL CUPEY

7. Colocacion de Base Triturada en un 70% de la via

1.4 Ubicacion del Proyecto

El Proyecto “Terminacion de la Construccion Carretera Gran Parada-La Vigia El Cupey”

comprendido entre la Av. Circunvalacion Sur de Puerto Plata y el sector Cupey, las

coordenadas geograficas UTM siguientes:

Inicio

Fin

329753.00m Este

320045.00m Este

2182169.00m Norte

2182430.00m Norte
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1.5Reglamentos y Recomendaciones

Las especificaciones fueron elaboradas tomando como referencia lo establecido en las

recomendaciones contenidas en los siguientes documentos (https://bit.ly/2HSEmN;):

» R002 — Reglamento para Estacionamiento Vehicular en edificaciones
» R005 — Reglamento para Dibujo de Planos en Proyectos de Edificaciones

e R012 — Criterios Basicos para Disefio Geométrico de Carreteras-DGRS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.

» RO014 — Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras-DGRS-
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.

« RO017 — Recomendaciones provisionales para la Presentacién de Proyectos
Viales-DGRS- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.

« RO019 — Recomendaciones Provisionales Para el Disefio y construccion de
Sistemas de Drenaje en Carreteras-DGRS- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Y COMUNICACIONES.

+ Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Natural No 64/00 del 18 de agosto afio
2000, y demas normas vigentes vinculantes; siguiendo los términos de referencia

elaborados especialmente para el proyecto por el Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.

o Manual de Sefializacion Vial Dominicano. Este documento esté disponible en el siguiente

link: https://bit.ly/2DTIPwf
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_TERMINACION DE LA CARRETERA GRAN PARADA-LA VIGIA - EL CUPEY o

2.1 Componente Ambiental

Se evaluaran los datos base, inicialmente disponibles, describiendo los rasgos de medio
ambiente que sean relevantes a una evaluacién futura de impactos socio-ambiental
directos o indirectos, positivos y negativos durante la construccion y operacion del

proyecto cumpliendo con la Ley 64-00 Ley General Sobre Medioambiente Y Recursos

Naturales.

El oferente ganador, debera observar las normas ambientales vigentes aplicables, segtin
el objeto de contratacion. El cual se compromete con el contratante a solicitar la
incorporacion del proyecto de referencia al proceso de Evaluacion Ambiental ante el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en caso que lo
amerite, siguiendo los lineamientos de los Términos de Referencia que elabora el referido
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitados a través del Depto. de
Gestion Ambiental del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC). El
proponente, tiene la obligacion de preparar la evaluacién ambiental para obtencion de la
Licencia y/o permiso ambiental, resultante de la revision y aprobacién realizada por

MIMARENA. Los costos seran incorporados dentro de los precios, objeto de la presente

licitacion.

2.2 Estudio Geoldégico

La Isla Hispaniola se encuentra en la parte norte de la placa tecténica del Caribe, que
desde el océano medio se desplaza al este en relacion a las placas americanas (Figura1).
Este limite representa una compleja zona de deformacion de aproximadamente 250 Km.,

donde se manifiestan desplazamientos siniestrales y colisionales. La Isla Hispaniola esta
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conformada por una aglomeracién de terrenos, separados por importantes zonas de

fallas, consolidada entre el cretaceo (65 x 108 afios) y mioceno (6 x 108 afios) inferiores.

Muchos de los limites que separaron los terrenos fueron reactivados formando provincias
morfotectonicas de cordilleras y cuencas sedimentarias alargadas, limitadas por fallas
(Dolan et al. 1998, DeMets et al. 2000, Mann et al. 2002).

it
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Figura 1 — Sismicidad histérica ubicada en mapa tecténico de la Placa Caribe

2.3 Peligro Sismico

La sismicidad en la Isla Hispaniola continta activa con registros sismicos de gran
magnitud, tal como se puede ver en la Figura 2, donde se indican la sismicidad histérica

y las estructuras tectonicas relacionadas con estos eventos.

Estudios geoldgicos y sismologicos realizados en los Ultimos afios revelan que la falla
Septentrional asociada a la Placa del Caribe son las estructuras mas importantes del
punto de vista sismologico, debido a que la falla Septentrional se esta acomodando cerca
de 8 mm/ano, mientras que la Placa del Caribe se esta desplazando de 20 a 25 mm/afo

respecto a Norteamérica.
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Figura 2 — Sismicidad histérica ubicada en mapa tectonico de la Placa Caribe

2.4 Ingenieria

Como trabajos técnicos se consideraran aquellos realizados por el contratista, y el
residente en la obra, responsables de la direccién de los trabajos. También se
consideraran como tales los trabajos que realicen las brigadas de topografia y de
mecanica de suelos del contratista, incluyendo los replanteos horizontales y verticales
del movimiento de tierra, pavimento, estructuras, drenajes y demas partidas de trabajo
comprendidas en el contrato, pruebas de campo, ensayos, asi como los trabajos de
gabinete del contratista relacionados con el aspecto técnico de la obra. Ademas se
consideraran trabajos técnicos aquellos que a juicio del ingeniero sea necesario llevar a
cabo para determinar emplazamientos, modificaciones, limitaciones y demas

requerimientos de la obra y de sus zonas auxiliares.
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2.5 Movimiento de Tierra

2.5.1 Relleno

El trabajo consistira en la colocacién y compactacion de las capas del material de
préstamo, relleno bajo acera, incluyendo la preparacién de las areas sobre las que tienen
que ser construidos. En la construccion de rellenos solamente se emplearan materiales
aprobados. Los rellenos bajo acera no deberan contener escombros, material organico,

raices, turba ni otros materiales nocivos.
2.5.2.1 Caracteristicas de los materiales a utilizar para la construccion

La calidad y disponibilidad oportuna de todos los materiales que seran incorporados en
las obras, asi como de otros suministros, tales como combustibles, lubricantes, madera
para encofrados, elementos para sefializacion temporal y control de trafico en las zonas
de trabajo, etc.,, es de exclusiva responsabilidad del Contratista, asi sean ellos

suministrados o elaborados por sub-contratistas o proveedores.

La fuente de los materiales de base esta 67.00 km y préstamo esta ubicada a 6.00 km
del proyecto, seran colocados de acuerdo a las especificaciones en el R-014 y el bote se
realizara aproximadamente a 5km, debera disponer de la aprobacién previa de la
supervision, demostrando que éstos tienen una calidad igual o mejor que los

considerados en el proyecto.

Las fuentes de materiales que figuran en los documentos del proyecto, tienen caracter
referencial solamente como facilidad y conveniencia del proyecto el contratista podra
obtener o gestionar materiales de otras fuentes, pero debera contar con el permiso y la
aprobacion previa del Supervisor, demostrando que éstos tienen una calidad igual o
mejor que los considerados en el proyecto. La base sera granular triturada colocados de

acuerdo a las especificaciones en el R-014, deberan ser aprobados por la supervision.

Pagina 10 de 14

3%
w8



... TERMINACION DE LA CARRETERA GRAN PARADA-LA VIGIA - EL CUPEY

B ANSy
§ixx:?ﬁNi@r

BVHOTT

Los materiales y elementos que el Contratista pretenda emplear en la ejecucion de las
obras podran ser rechazados por el Supervisor, antes de incorporarlos a estas, si los
encuentra no aptos para ese propésito. Sin emkbarge, el hecho de que el Supervisor no
haya efectuado verificaciones de su idoneidad, antes de que el Contratista los utilice en
las obras no exonera a este Ultimo de su responsabilidad por la calidad final de la obra.
Todo trabajo rechazado por deficiencia de los materiales empleados, por falta de
homogeneidad en las mezclas, insuficiente compactacion, poca destreza de la mano de
obra o utilizacién de equipos inapropiados, debera ser reconstruido o reparado por
cuenta del Contratista y dentro del plazo que determine el Supervisor mediante
comunicacion escrita. El Contratista tiene ademas la obligacion de retirar y eliminar todos
los materiales o elementos defectuosos, en los lugares designados por el Supervisor, sin

recibir compensacion alguna por esta tarea.

Es obligacion del Contratista el mantener un stock suficiente de los materiales e insumos
necesarios para cumplir con la ejecucién de todas sus actividades, de acuerdo con su
Plan de Trabajo. Estos deben ser almacenados y protegidos convenientemente para
evitar su deterioro o pérdida, en lugares aprobados por el Supervisor y donde no afecten
el normal transito de vehiculos y peatones Yy no causen molestias o perjudiquen la calidad
de vida del vecindario. El Contratante no aceptara ningin reclamo, solicitud de

compensacion o ampliacién de plazo, basado en la carencia o escasez de suficientes

materiales o insumos.
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2.6 Estructura de Pavimento
Se tomara en cuenta las siguientes recomendaciones:

En la estructura de pavimento:

1. Colocar 8 pulgadas (0.20 m) de material de base triturada que cumpla conla
especificacion del MOPC-014.

2. Realizar riego de imprimacion @ 0.50 gl/m2 con gravilla

Todo el material colocado debe cumplir con lo establecido en el estudio de suelo del

proyecto.

2.7Drenaje

La pendiente de la via tendra inclinacion (bombeo) de 2% que permite desalojar las

aguas de la superficie hacia contenes de Hormigén Industrial de 180 Kg/cm? vaciados

en sitio

2.8 Senalizacion y Seguridad Vial

La sefalizacién del proyecto vial esta dirigido a la implantacion de las sefales,
dispositivos de control de transito vehicular y las medidas de seguridad para que los
trabajos en la via produzcan el menor impacto posible a los usuarios y trabajadores,
minimizando demoras y probabilidad de accidentes, reglamentando la circulacion,
advirtiendo los peligros y brindando orientacién adecuada a los conductores en las

diferentes zonas del area de trabajo que se crearan con la intervencion.

El plan debera considerar todas las fases constructivas que conlleve la obra, debera
incluir una propuesta para cada una que incluya las sefiales, dispositivos, medidas de
seguridad particulares, plasmados en los esquemas de sefalizacién correspondientes

que se utilizaran tanto durante el proceso de construcciéon como para la sefializacién

definitiva.

C-
3
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El plan de sefalizacién y las medidas de seguridad propuestos deben ser acordes al
impacto que tengan los trabajos no solo en el transito de vehiculos, sino también en

peatones, ciclistas y otros usuarios de la via.

La aplicacion del dispositivo de la sefalizacion debe estar de acuerdo a los
requerimientos que el transito vehicular lo solicita, es decir, que debe estar disefiado con
la uniformidad establecida por las recomendaciones FHWA en su publicaciéon “Manual
on Uniform Traffic Control Device for Street and Highway 2009y al reglamento de

sefalizacion vial Dominicano: https:/bit.ly/2DTIPwf.

Para fines de cuantificar los dispositivos de seguridad vial, sefalizacién horizontal y
vertical, se debera presentar un cuadro general de cantidades indicando el tipo de

sefalizacion y planos de planta con la ubicacién.
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Seguimiento de normas. Todo el personal que trabaje en la obra, debera cefiirse también
a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la Prevencién de

Accidentes y Primeros Auxilios.

Especificaciones. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del proyecto. En
cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones que por su
naturaleza no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones, los planos y la

relacion de partida se complementan entre si y forman parte del contrato.

Preparado por: Revisado por:
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